四塘校区2-7号变压器维修项目询价清单
1、2-5号变压器维修
	序号
	项    目
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	风机FFDD800-80型安装（人工、材料、机械）
	8台
	
	

	2
	风机GFD760-90型安装（人工、材料、机械）
	4台
	
	

	3
	风机GF560-90型安装（人工、材料、机械）
	4台
	
	

	4
	外转轴流式通风机YWF2E-300型安装（人工、材料、机械）
	8台
	
	

	5
	220V低压接触器安装（人工、材料、机械）
	4台
	
	

	6
	220V温度控制器E5C4安装（人工、材料、机械）
	4台
	
	

	7
	220时间延时控制器DEL安装（人工、材料、机械）
	4台
	
	

	8
	空开N*B-32A安装（人工、材料）
	8个
	
	

	9
	塑料管埋地敷设公称直径（20mm以内）、（人工、材料、机械）
	80m
	
	

	10
	弯头90（材料）
	48个
	
	

	11
	三通（材料）
	12个
	
	

	12
	胶布（材料）
	8卷
	
	

	13
	螺栓8*60（材料）
	64个
	
	


1、2-5号变压器维修
	序号
	项    目
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	14
	螺栓8*60（材料）
	20个
	
	

	15
	扎带4*200（材料）
	100包
	
	

	16
	卡槽条
	3.6m
	
	

	17
	铜芯线2.5mm2安装（人工、材料、机械）
	250m
	
	

	18
	拆除风机FFDD800-80型（人工、机械）
	8台
	
	

	19
	拆除风机GFD760-90型（人工、机械）
	4台
	
	

	20
	拆除风机GF560-90型（人工、机械）
	4台
	
	

	21
	拆除外转轴流式通风机YWF2E-300型（人工、机械）
	8台
	
	

	22
	拆除220V低压接触器（人工）
	4台
	
	

	23
	拆除220V温度控制器E5C4（人工、机械）
	4台
	
	

	24
	拆除220时间延时控制器DEL（人工、机械）
	4台
	
	

	25
	拆除空开N*B-32A（人工）
	8个
	
	

	26
	拆除塑料管埋地敷设公称直径（20mm以内）、（人工、机械）
	80m
	
	

	27
	拆除铜芯线2.5mm2（人工、机械）
	250m
	
	

	合          计（元）
	


2、6号变压器维修
	序号
	项    目
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	220V温度控制器E5C4安装（人工、材料、机械）
	1台
	
	

	2
	220V低压接触器安装（人工、材料）
	1台
	
	

	3
	220时间延时控制器DEL安装（人工、材料、机械）
	1台
	
	

	4
	空开N*B-16A安装（人工、材料）
	2个
	
	

	5
	外转轴流式通风机YWF2E-300型安装（人工、材料、机械）
	1台
	
	

	6
	塑料管埋地敷设公称直径（20mm以内）、（人工、材料、机械）
	7m
	
	

	7
	弯头90（材料）
	5个
	
	

	8
	扎带4*200（材料）
	1包
	
	

	9
	高压电缆故障指示器安装（人工、材料、机械）
	3台
	
	

	10
	铜芯线2.5mm2安装（人工、材料、机械）
	20m
	
	

	11
	拆除220V温度控制器E5C4（人工、机械）
	1台
	
	

	12
	拆除220V低压接触器（人工）
	1台
	
	

	13
	拆除220时间延时控制器DEL（人工、机械）
	1台
	
	

	14
	拆除空开N*B-16A（人工）
	2个
	
	

	15
	拆除外转轴流式通风机YWF2E-300型（人工、机械）
	1台
	
	


2、6号变压器维修
	序号
	项    目
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	16
	拆除塑料管埋地敷设公称直径（20mm以内）、（人工、机械）
	7m
	
	

	17
	拆除高压电缆故障指示器（人工、机械）
	3台
	
	

	18
	拆除铜芯线2.5mm2（人工、机械）
	20m
	
	

	合          计（元）
	










3、7号变压器维修
	序号
	项    目
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	送配电装置系统调试10KV以下交流供电 负荷隔离开关（人工、材料、机械）
	3系统
	
	

	2
	母线、避雷器、电容器调试 高压PT10KV以下（人工、材料、机械）
	2段
	
	

	3
	微机保护试验（人工、材料、机械）
	2系统
	
	

	4
	不间断电源UPS-K1000/600安装（人工、材料、机械）
	1个
	
	

	5
	高压PT保险 XRNT1-1A安装（人工、材料）
	3个
	
	

	6
	高压电缆故障指示器安装（人工、材料、机械）
	3台
	
	

	7
	拆除不间断电源UPS-K1000/600（人工、机械）
	1个
	
	

	8
	拆除高压PT保险 XRNT1-1A（人工）
	3个
	
	

	9
	拆除高压电缆故障指示器（人工、机械）
	3台
	
	

	合          计（元）
	


    上述三大项目总计：

